
 .………………:  تاریخ           CPP واحد M.B ستون Rubber اجرایشرح خدمات 

 الف( کلیات :
و برای هر در ستون های میکسبد واحدهای بخار لاینینگ  رابر در نظر دارد تا عملیات اجرای یک لایه این شرکت

شیمیایی در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای اجرایی و با رعایت استانداردهای  متر مربع 09حجم تقریبی  واحد با

لازمست پیمانکار مربوطه قبل از عقد گرمسارانجام گردد. -جاده تهران  53پاکدشت )دماوند( واقع در کیلومتر 

قرارداد، کلیه بخش های اعلام شده را جهت برآورد انجام کار بازدید نموده و بر اساس آن نسبت به بررسی شرح 

 اقدام نماید.فعالیت و ارائه قیمت 

 : الف( تجهیز نمودن کارگاه
 نصب هواکش مکنده و دمنده در ستون جهت خروج گرد و غبار حاصل از سند بلاست (1

 نصب پرژکتور (2

 کاور کردن تجهیزات داخل ستون (5

 MBکاور کردن تجهیزات اطراف ستون  (4

 : آماده سازی سطحمراحل   (ب

  سوزاندنحتی الامکان به روش ؛ مستعملبرداشتن رابر لاینینگ  (1

 ترمیم حفره ها و محل های خوردگی توسط جوش در صورت نیاز و سنگ زدن گرده جوش ها (2

 لایه های زیرین تا برداشتن کامل  SA ,2½با گرید  انجام سند بلاست سطح  (5

 (Blastingپس از انجام ) تمیز سازی و اجرای وکیوم سطوح با جارو برقی (4

 مراحل اجرای کار :ج( 

 ساعت پس از انجام سند بلاست 2حداکثر  میکرون 09تا  39به ضخامت  زینک ریچ پرایمراعمال یک لایه  (3

  Curingساعت حداقل زمان  8 (6

  میلی متر 3به ضخامت  رابر لاینینگ Hardاجرای  (0

 ساعت 02الی  24درجه سانتی گراد به مدت  199الی  89پخت رابر در دمای  (8

 به بیرون سایت نیروگاهجمع آوری ضایعات و نخاله ها و انتقال آنها  (0

 روز می باشد. 04مدت زمان اجرای پروژه از تاریخ تحویل ستون به پیمانکار به مدت  *


