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 :و مشخصات پروژه کلیات-الف

در نيروگاه شهدای  ،ر كامل و با رعايت استانداردبطورا  خاكيمخزن  نصب پوشش ژئوتكستايل و ژئوممبران عملياتاست در نظر 

 .شود اجرا و بازديد از محل شرايط واجد پيمانكار توسط پاكدشت )دماوند(

 

 باشد:  مشخصات پروژه به شرح زير مي-ب

  متر 40ر حدود استخبالای طول 

  متر 40استخر حدود بالای عرض 

  متر 7عمق استخر حدود 

  1:1شيب ديواره 

  متر 176طول ترانشه حدود 

  مترمكعب 7500حجم استخر حدود 

  مترمربع با لبه گذاری. 0092اجرای ژئوممبران حدود  عملياتمتراژ 

 لوله خروجي از استخر. اتصال ژئوممبران به 

  و متعلقات مربوطه. 300سايز نصب ولو  زيرسازی، تهيه و 

 تست فشارهوا(انجام تست جوش با استفاده از روش های معمول(. 

  گرديده و لازم  اجرا ابلاغبا نظر دستگاه نظارت و با صدور دستوركار حين احداث و آببندی مخزن  مورد نياز جهت كليه مواد

 مي باشند.الاجرا 

 رها، تاريخ توليد و انقضای آنها مي بايست قبل از اجرا به رويت دستگاه نظارت تطبيق مواد و متريال مصرفي از جهت سريال نامب

 برسد.

 ه تأييد دستگاه نظارت رسيده باشدنوع متريال همراه با ديتا شيت مربوطه و سازگار با دمای آب از قبل ب. 

 

 دستورالعمل اجرا -ج 
 :مشخصات فني و اجرايي

 و سپس خاكريزی داخل آن. های ژئو تكستايل و ژئوممبران ترانشه جهت خوابانيدن لبه استفاده از -1

ديواره و گرم در هر مترمربع جهت ايجاد بستر مناسب نصب ژئوممبرين در كل كف  500لايه ژئوتكستايل نبافته به وزن  از يک -2

 ها استفاده خواهد شد.و لبه

سانتي متر روی آن در لبه ها  50پس خاكريزی به ضخامت نصب ژئوممبرين و فيكس نمودن آن در لبه ها با اتصال به زمين و س -3

  انجام خواهد شد.

 ميليمتر خواهد بود  1.5به ضخامت  HDPEژئوممبرين مصرفي از نوع  -4

 .ميليمتر باشد 150همپوشاني دو ورق ژئوممبران بايد حداقل  -5

 برای جوشكاری. ASTM-D5820در نظر گرفتن استاندارد  -6

 وص اجرای پروژه:نکاتي چند در خص-د
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  و بالعكس بر عهده و هزينه پيمانكار پروژه خواهد بود. پايينانتقال متريال به به عمق مخزن با توجه 

         شروع عمليات اجرايي منوط به دريافت مجوز انجام كار مطابق باا ضاوابط و سااختار ساازماني كارفرماا و تأيياد نماينادگان وی   

 .مي باشد

     با توجه به ضوابط نيروگاه و ورود و خروج پرسنل پيمانكار ادوات و تجهيزات همراه آنها و متريال مصرفي ماي بايسات حاداقل

 ساعت قبل بصورت رسمي به كارفرما اعلام گردد تا تأخيری از اينرو متوجه طرفين نشود. 24

  مي باشد.همراه با تست آبگيری مخزن مدنظر روز  7مدت زمان انجام كار حداكثر 

 .قبل از شروع عمليات اجرايي كليه نقشه ها و ديتا شيت ها مي بايست تحويل دستگاه نظارت شده و مورد تأييد قرار گرفته باشد 

    

 ترانشه:

  بايد به نحوی باشد كه از آسيب ژئوممبران جلوگيری شودترانشه پر كردن مجدد. 

 

 
 

 نمايش شماتيک ترانشه در بالای استخر

 

 ژئوممبران: پهن کردن

  بايد به نحوی باشد كه از اعمال آسيب به ژئوممبران در هنگام پهن ورق های ژئوممبران تمام تجهيزات مورد استفاده

 .جلوگيری شود

 نبايد به ژئوممبران آسيب برسانند و از بلند شدن آن در حين وزش باد جلوگيری كند ژئوممبران كيسه های شن روی. 

 كشيدن سيگار يا رفتن روی ژئوممبران به نحوی كه سبب آسيب به آن باشد مجاز نيست. 

 روک يا موج غير قابل قبول مي باشدژئوممبران بايد كاملاً روی سطح زمين قرار گيرد. هر گونه چ. 

http://farnambaspar.com/geosynthetics/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%85%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://farnambaspar.com/geosynthetics/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%85%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 شروع نصب ژئوممبران بايد از بالای زمين پروژه باشد و در جهت وزش باد ادامه پيدا كند. 

 انبساط و انقباض دمايي ژئوممبران در حين نصب بايد لحاظ شود. 

 جوش ژئوممبران بايد پس از پهن كردن آن در اولين فرصت ممكن صورت پذيرد. 

 ه شودورق ژئوممبران جوش دادنحو مطلوب به  ايد بهباطراف آن  لنياتيپل فاده لوله با توجه به است. 

 


